

Na osnovu Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2019. godinu, broj: 22-08-44-299-2.1/19 od 20.02.2019. godine, a u skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo br. 6/19) i Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/19), te Zakonom o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br. 6/19 i br. 26/19),

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO, ul. Fehima ef. Čurčića br. 1., 71000 Sarajevo, koju zastupa direktor, Samir Džihić (u daljem tekstu: Uprava)

i

OPĆINA VOGOŠĆA, ulica Jošanička br. 80., 71320 Vogošća, koju zastupa Općinski načelnik Edin Smajić (u daljem tekstu: Općina),

sa

ZAVODOM ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, ul. Kaptol br. 3, 71000 Sarajevo, kojeg zastupa direktor Mirza Hulusić, dipl.ing.arh., (u daljem tekstu: Zavod),

zaključuje dana 12.07.2019. godine

S P O R A Z U M

o sufinansiranju Projekta regulacije riječnih korita na području Općine

I PREDMET SPORAZUMA

Član 1.

Predmet ovog Sporazuma je regulisanje prava i obaveza između sporazumnih strana, a u vezi sa sufinansiranjem sljedećeg projekta planiranog u 2019. godini:

- Regulacija korita rijeke Ljubine kod kuće Čakal Senada.

II OBAVEZE SPORAZUMNIH STRANA

Član 2.

Sporazumne strane se obavezuju da će sufinansirati projekat iz člana 1. ovog Sporazuma i to:

- Projekat „Regulacije korita rijeke Ljubine kod kuće Čakal Senada“ Uprava će sufinansirati u iznosu do 90.000,00 KM (slovima: devedesethiljada KM), a preostala sredstva do završetka projekta obezbijediti će Općina iz svog Budžeta.

Član 3.

Sporazumne strane su saglasne da Općina:

- a) pribavi sve potrebne dozvole za izvođenje radova i riješi imovinsko-pravne odnose na planiranoj trasi regulacije;
- b) provede proceduru i izvrši izbor najpovoljnijeg izvođača radova, shodno Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i sa istim zaključi ugovor o izvođenju radova predviđenih Projektom iz člana 1. ovog Sporazuma;
- c) delegira jednog člana Komisije za javne nabavke ispred Uprave;
- d) po okončanju procedure javne nabavke, Upravi dostavi po jedan primjerak Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovora zaključenog i potpisanog sa izvođačem;
- e) imenuje stručno lice (uposlenika Općine), čiji je zadatak koordinacija aktivnosti na realizaciji Projekata iz člana 1., ovog Sporazuma sa izvođačem radova, nadzornim organom i Upravom.

Član 4.

Sporazumne strane su saglasne, da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, vrši nadzor nad izvođenjem radova predviđenih Projektom iz člana 1. ovog Sporazuma.

Član 5.

Sporazumne strane su saglasne da finansijska sredstva predviđena za realizaciju ovog Projekta Uprava doznači na račun Općine, nakon provedene procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača i ispostavljenih situacija ovjerenih od strane nadzornog organa određenog članom 4. ovog Sporazuma.

Član 6.

Općina će izmirivati obaveze prema izabranom izvođaču radova na osnovu ispostavljenih i ovjerenih situacija od strane nadzornog organa određenog članom 4. ovog Sporazuma.

Član 7.

Općina se obavezuje da će po završetku Projekta iz člana 1. ovog Sporazuma, Upravi dostaviti izvještaj sa finansijskog i tehničkog aspekta o realizaciji istih, te utrošku sredstava predviđenih ovim Sporazumom zajedno sa kompletnom dokumentacijom koja je bila obavezna i korištena za realizaciju ovih Projekta.

Član 8.

Sve ispostavljene situacije izvođača radova koje općina dostavi Upravi, zaključno sa danom 31.12.2019. godine, realizirat će se na teret Budžeta za 2019. godinu, a ugovorene finansijske obaveze koje sa danom 31.12.2019. godine ne budu situirane i dostavljene Upravi, biće predmet dogovora u 2020. godini, shodno obezbijedenim finansijskim sredstvima.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Sporazumne strane su saglasne da ravnopravno budu zastupljene u medijskom, odnosno javnom informisanju tokom pripreme, realizacije i završetka projekata. Shodno članu 3. Uredbe o uređenju gradilišta i obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, Općina će osigurati da se na vidnom mjestu postavi tabla sa svim relevantnim podacima o investitoru, izvođaču radova, projektantu, nadzoru, nazivu i vrsti građevine, vremenu početka i završetka radova, kao i da obavijesti Upravu o početku radova 7 dana prije otvaranja gradilašta, kako bi predstavnici Uprave izvršili uvid u lokalitet gradnje, organizaciju gradilišta i spremnost projekta za realizaciju, te po potrebi organizira medijsku prezentaciju projekta.

Član 10.

Ukoliko dođe do spora po ovom Sporazumu, sporazumne strane će nastojati riješiti spor mirnim putem, u protivnom nadležan je sud u Sarajevu.

Član 11.

Ovaj Sporazum sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka od kojih svaka od sporazumnih strana zadržava po 2 (dva) primjerka, i isti stupa na snagu danom potpisivanja.

OPĆINA VOGOŠĆA ZAVOD ZA IZGRADNJU KS

NAČELNIK

DIREKTOR

Edin Smajc

Mirza Hulusic, dipl. ing. arnit.

Broj: 02-74-1338/19

Broj: 03-033-1918-2

Sarajevo, 12.07.2019. godine

Sarajevo, 12.07.2019. godine

KANTONALNA UPRAVA

CIVILNE ZAŠTITE KS

DIREKTOR

Samir Džihic

Broj: 03-44-199.3/19

Sarajevo, 12.07.2019. godine